Załącznik nr 2
	KOSZTORYS  OFERTOWY

ROZBUDOWA   DROGI  GMINNEJ  JANOWICE - KAŻMIERZEWO
OD  KM  0+000   DO  KM  1+209

          SPORZĄDZIŁ:

             DNIA:




TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
O F E R T A
ROZBUDOWA   DROGI  GMINNEJ  JANOWICE - KAŻMIERZEWO
OD  KM  0+000   DO  KM  1+209

	LP
	ASORTYMENT

ROBÓT
	WARTOŚĆ

NETTO
	PODATEK

VAT 
	WARTOSĆ

BRUTTO

	1
	ROBOTY POMIAROWE
	
	
	

	2
	ROBOTY RÓŻNE
	
	
	

	3
	PODBUDOWA – RUROCIĄG NAFTOWY
	
	
	

	4
	PODBUDOWA
	
	
	

	5
	NAWIERZCHNIA
	
	
	

	6
	POBOCZA WZMOCNIENIE
	
	
	

	7
	ZJAZDY
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


  SŁOWNIE  BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA  
KOSZTORYS  OFERTOWY
ROZBUDOWA   DROGI  GMINNEJ  JANOWICE - KAŻMIERZEWO
OD  KM  0+000   DO  KM  1+209

	LP
	 WYSZCZEGÓLNIENIE   ROBÓT
	ILOŚĆ

ROBÓT
	CENA JEDNOST
	WARTOŚĆ



	    I
	ROBOTY  POMIAROWE

(CPV 45112600-1)
	
	
	

	1
	D.01.01.01

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym  przy  robotach  ziemnych  liniowych

od km 0+000 do km 1+209
	km

1,209
	
	

	2
	KNR2-01  T.0119-0300  BCD 1.01 analogia

D.01.01.01

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym  przy  robotach  ziemnych  liniowych

od km 0+000 do km 1+209 inwentaryzacja
	km

1,209
	
	

	
	RAZEM  NETTO
	
	
	


	   II
	ROBOTY  RÓŻNE

(cpv 45111200-0)
	ILOŚĆ

 ROBÓT
	CENA JEDNOST
	WARTOŚĆ



	1
	Kalkulacja  własna

D.01.03.04

założenie rur osłonowych dwudzielnych na skrzyżowaniach linii teletechnicznej z nawierzchnią

wraz robotami towarzyszącymi  (str.lewa )    

- przełożenie linii teletechnicznej wraz z robotami towarzyszacymi od km 0+020 do km 0+420
	m    12,00  
m   400,00
	
	

	2
	D.07.02.01

Ustawienie słupków stalowych 50mm
	szt   11
	
	

	3
	D.07.02.01

Ustawienie znaków drogowych odblaskowych (srednie)  typu  A
	szt   6


	
	

	4
	D.07.02.01

Ustawienie znaków drogowych odblaskowych (srednie)  typu  B
	szt   1


	
	

	5
	D.07.02.01

Ustawienie znaków drogowych odblaskowych (srednie)  typu  E
	szt   4


	
	

	6
	D.07.02.01

Ustawienie znaków drogowych odblaskowych (srednie)  typu  T
	szt   1


	
	

	7
	D.07.02.01

Demontaż  znaków z wywozem
	szt   2
	
	

	8
	D.03.01.01

Wykonanie przepustu z rur śr.600mm PP  na ławie z pospółki 
	m  12.00


	
	

	9
	D.03.01.01

Wykonanie typowych scianek czołowych przepustu śr.600mm
	szt    2
	
	

	
	RAZEM  NETTO
	
	
	


	III
	 PODBUDOWA –

 RUROCIĄG NAFTOWY

(CPV 45233300-2)
	ILOŚĆ

ROBÓT
	CENA JEDNOST
	WARTOŚĆ



	1
	D.04.01.01

Wykonanie koryta gł.45cm w gruncie kat.III 
	m2

234,00
	
	

	2
	D.04.01.01

Wywóz gruntu kat. III z  koryta   z wbudowaniem w nasyp, pobocza  i  na odkład 

lok. j.w.

0,45x234,00=105,30
	m3

105,30
	
	

	3
	D.04.02.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku
	m2

234,00
	
	

	4
	D.10.03.01

Wykonanie wzmocnienia płytami żelbe-towymi gr.15cm o wym 300x150cm nad kolektorami
	m2 

234,00
	
	

	5
	D.04.04.02

Wykonanie  warstwy podbudowy grubości 15cm z kamienia wapiennego 0/63mm  na płytach żelbetowych 
	m2  

234,00
	
	

	6
	D.04.08.01

Wykonanie profilowania masą MMA w ilości 75 kg/m2

0,075x234,00=17,55
	mg

17,55
	
	

	7
	D.04.03.01

Skropienie warstwy profilowej bitumem
	m2

180,00
	
	

	8
	D.05.03.26

Ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100kN/m, na warstwie profilowej 
	m2

234,00
	
	

	9
	D.04.08.01

Wykonanie profilowania masą MMA w ilości 75kg/m2 na geosiatce 
	mg

17,55
	
	

	
	RAZEM   NETTO
	
	
	


	IV
	  PODBUDOWA

(CPV 45233300-2)
	ILOŚĆ

ROBÓT
	CENA JEDNOST
	WARTOŚĆ



	1
	D.04.01.01

Wykonanie koryta gł.20cm w gruncie kat.III na poszerzeniu drogi (korekta liniowości – lokalnie)
	m2

672,00
	
	

	2
	D.04.01.01

Wykonanie koryta gł.35cm w gruncie kat.III  na włączeniach

Wg wyliczeń
	m2

238,94
	
	

	3
	D.04.01.01

Wywóz gruntu kat. III z  koryta   z wbudowaniem w nasyp, pobocza  i  na odkład 

lok. j.w.
	m3

218,03
	
	

	4
	D.04.02.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku 

672,00+238,94=910,94
	m2

910,94
	
	

	5
	D.04.04.02

Wykonanie  warstwy podbudowy grubości 15cm z kamienia wapiennego 0/63mm . na  korekcie liniowości 
	m2  

910,94
	
	

	6
	D.04.01.01

Profilowanie istniejącej warstwy z kamienia

3,50x1120,00=3920,00
	m2

3920,00
	
	

	7
	D.04.04.02

Wykonanie warstwy kamieniem wapiennym 0/32mm przy  gr. warstwy 8cm
	m2

238,94
	
	

	8
	D.04.04.02

Wykonanie warstwy górnej podbudowy gr.12cm z zaklinowaniem i zamiało-waniem na całej szerokości jezdni z kamienia wapiennego 0/32mm

wg  wyliczeń
	m2

4217,00


	
	

	
	RAZEM  NETTO
	
	
	


	  V
	NAWIERZCHNIA

(CPV 45233100-0)
	 ILOŚĆ

 ROBÓT
	CENA JEDNOST
	WARTOŚĆ



	1
	D.04.03.01

Oczyszczenie podbudowy  tłuczniowej


	m2

4508,57
	
	

	2
	D.05.03.05b

Wykonanie warstwy wiążącej gr.3cm z BA AC11W50/70

wg wyliczeń
	m2

4388,17
	
	

	3
	D.04.03.01

Oczyszczenie warstwy wiążącej 
	m2

4388,17
	
	

	4
	D.04.03.01

Skropienie warstwy wiążącej bitumem
	m2

4388,17
	
	

	5
	D.05.03.05a

Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3cm z masy asfaltobetonowej AC8S50/70 
	m2

4267,77
	
	

	
	RAZEM  NETTO
	
	
	


	  VI
	POBOCZA- WZMOCNIENIE

(CPV 45112730-1)
	ILOŚĆ

ROBÓT
	CENA

JEDN
	WARTOŚĆ

	1
	D.06.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypu  i  poboczy z  gruntu  kat.III 

1209,00x0.16x0,25x2=96,72
	m3

96,72
	
	

	2
	D.06.03.01

Dowóz gruntu kat.III   z wbudowaniem  w  pobocza
	m3

96,72
	
	

	3
	D.06.03.01

Plantowanie powierzchni skarp nasypów i  poboczy w gruncie kat.III (czesc gruntowa)
	m2

554,50
	
	

	4
	D.04.01.01

Wykonanie koryta w gruncie kat.III na głębokość 20cm (pomniejszona o zjazdy)
	m2

1109,00
	
	

	5
	D.04.01.01
Wywóz gruntu kat.III  z wbudowaniem w pobocza

1109,00x0,20=221,80
	m3

221,80
	
	

	6
	D.06.03.01a

Wzmocnienie pobocza kamieniem wa-piennym  0/32mm warstwą grubości 20cm
	m2

1109,00
	
	

	
	R A Z E M  NETTO
	
	
	


	  VII
	ZJAZDY, SKRZYZOWANIA

( CPV 45233253-7)
	ILOŚC

ROBÓT
	  CENA
	   WARTOŚĆ

	1
	D.10,07.01

Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł. 20cm

 wywozem z rozplantowaniem

135,00+55,0=190,00
	m2    

190,00

	
	

	2
	D.10.07.01

Wykonanie warstwy odcinajacej gr.10cm z piasku

Wg wykazu

	m2    

190,00

	
	

	3


	D.10.07.01

Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm o gr. warstwy 30cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem 

Wg wykazu
	m2     

135,00


	
	

	4
	D.10.07.01

Wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm o gr. warstwy 30cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem 

Wg wykazu
	m2     

55,00


	
	

	4
	D.10.07.01

Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm z masy min-asfaltowe i pasków przykra-wędziowych

55,00+paski najazdowe47,25=102,25

	m2    

102,25

	
	

	
	RAZEM  NETTO
	
	
	


Dnia     
Sporządził:

