	KOSZTORYS  OFERTOWY

         OBIEKT:                  ROZBUDOWA  DROGI  GMINNEJ  KAŹMIERZEWO - USTRONIE                                                        
                                                          OD KM  0+000  DO  KM  1+240  GMINA  LUBANIE

         BRANŻA:                                   DROGOWA

         LOKALIZACJA:                                           DROGA GMINNA  NR 190 122C

                                                                             KAŹMIERZEWO - USTRONIE

                                                         OD KM 0+000 DO KM  1+240  GMINA  LUBANIE

            SPORZĄDZIŁ:

            DNIA




TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

O F E R T A

ROZBUDOWA  DROGI  GMINNEJ  KAŹMIERZEWO - USTRONIE
OD KM  0+000  DO  KM  1+240  GMINA  LUBANIE

	       LP
	ASORTYMENT

ROBÓT
	WARTOŚĆ

NETTO
	PODATEK

VAT 
	WARTOSĆ

BRUTTO

	1.
	ROBOTY POMIAROWE
	
	
	

	2
	POBOCZA - WZMOCNIENIE
	
	
	

	3
	PODBUDOWA
	
	
	

	4
	NAWIERZCHNIA
	
	
	

	5
	ZJAZDY
	
	
	

	6
	OZNAKOWANIE
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	
	
	
	


SŁOWNIE  BRUTTO:
SPORZĄDZIŁ:

DNIA:
                                                             KOSZTORYS  OFERTOWY
                                    ROZBUDOWA  DROGI  GMINNEJ  KAŹMIERZEWO - USTRONIE
                     OD  KM  0+000   DO  KM  1+240
	LP
	 WYSZCZEGÓLNIENIE   ROBÓT
	ILOŚĆ

ROBÓT
	 CENA

  JEDN
	WARTOSĆ

	    I
	          ROBOTY  POMIAROWE

(CPV 45112600-1)
	
	
	

	1
	D.01.01.01

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym  przy  robotach  ziemnych  liniowych

od km 0+000 do km 1+240
	km

1,240
	
	

	2
	KNR2-01  T.0119-0300  BCD 1.01 analogia

D.01.01.01

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym  przy  robotach  ziemnych  liniowych

od km 0+000 do km 1+240- inwentaryzacja
	km

1,240
	
	

	3
	D.01.01.01

Odtworzenie punktu wysokościowego
	szt

3
	
	

	
	RAZEM  NETTO
	
	
	


	  II
	POBOCZA- WZMOCNIENIE

(CPV 45112730-1)
	ILOŚĆ
	CENA

JEDN
	WARTOŚĆ

	1
	D.06.03.01a

Plantowanie powierzchni skarp nasypów i  poboczy w gruncie kat.III

0,40x2x1240,00=992,00
	m2

992,00
	
	

	2
	D.06.03.01a

Wzmocnienie pobocza kamieniem wa-piennym  0/32mm warstwą grubości 20cm

wg wyliczeń
	m2

793,00
	
	

	3
	D.06.03.01a

Uzupełnienie poboczy gruntem kat.III dowiezionym z odl. 1km z jego uformowaniem i zagęszczeniem

wg wyliczeń
	m3

301,20
	
	

	
	R A Z E M  NETTO
	
	
	


	I
	III  PODBUDOWA

(CPV 45233300-2)
	ILOŚĆ

ROBÓT
	CENA

JEDN
	WARTOŚĆ

	1
	D.04.01.01

Profilowanie istniejącej warstwy z tłucznia

Śr 2,50x1240,00=3100,00
	m2

3100,00
	
	

	2
	D.04.01.01

Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł.26cm
	m2

2308,48
	
	

	3
	D.04.01.01

Wywóz gruntu kat. III z  koryta na odl.1km z wbudowaniem w nasyp, pobocza  i  na odkład 

2308,48x0,26=600,20
	m3

600,20
	
	

	4
	D.04.02.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku 
	m2

2308,48
	
	

	5
	D.04.04.02

Wykonanie  dolnej warstwy podbudowy grubości 14cm z kamienia wapiennego 0/63mm . 
	m2  

2308,48
	
	

	6
	D.04.04.02

Wykonanie warstwy górnej podbudowy gr.12cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem na całej szerokości jezdni z kamienia wapiennego 0/32mm

wg  wyliczeń
	m2

5347,48
	
	

	
	RAZEM  NETTO
	
	
	


	  IV
	NAWIERZCHNIA
(CPV 45233100-0)
	 ILOŚĆ

 ROBÓT
	   CENA 

   JEDN
	     WARTOŚĆ

	1
	D.04.03.01

Oczyszczenie podbudowy  tłucznio-wej
	m2

5347,48
	
	

	2
	D.05.03.05b

Wykonanie warstwy wiążącej gr.3cm z BA AC11W50/70

wg wyliczeń
	m2

5099,48
	
	

	3
	D.04.03.01

Oczyszczenie warstwy wiążącej i konstrukcji po sfrezowaniu

5099,48
	m2

5099,48
	
	

	4
	D.04.03.01

Skropienie warstwy wiążącej i istniejącej konstrukcji po sfrezo-waniu, bitumem

5099,48
	m2

5099,48
	
	

	5
	D.05.03.05a

Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3cm z masy asfaltobetonowej AC8S50/70
	m2

4975,48
	
	

	
	RAZEM  NETTO
	
	
	


	   V
	                   ZJAZDY 

                ( cpv 45233100-0)
	ILOŚĆ ROBÓT
	CENA
	WARTOŚĆ

	1
	D.10.07.01

Wykonanie  koryta  głębokości  40 cm  z   w gruncie kat.III

82,50+95,00=177,50
	m2

177,50
	
	

	2
	D.10.07.01

Wywóz gruntu kat. III z  koryta na odl.1km z wbudowaniem w nasyp, pobocza  i  na odkład 

177,50x0,40=71,00
	m3

71,00
	
	

	3
	D.10.07.01

Wykonanie  warstwy  odcinającej  gr. 10 cm z piasku    
	m2

177,50
	
	

	4
	D.10.07.01

Wykonanie  dolnej warstwy podbudowy grubości 20cm z kamienia wapiennego 0/63mm . 
	m2  

177,50
	
	

	5
	D.10.07.01

Wykonanie górnej warstwy podbudowy  zjazdów gr 10cm  z  kamienia wapiennego 0/32mm z  zaklinowaniem  i  zamiało-waniem  
	m2  

177,50
	
	

	6
	D.10.07.01

Wykonanie  warstwy  ścieralnej  gr. 5 cm z masy  min-asfaltowej na zjazdach do gospodarstw i  zabezpieczenia krawędzi na zjazdach polnych na szer.35cm

33,25+82,50=115,75

Wg wyliczeń
	m2

115,75
	
	

	
	 R A Z E M  NETTO
	
	
	


	   VI
	ROBOTY  RÓŻNE

(cpv 45111200-0)
	ILOŚĆ ROBÓT
	CENA JEDN
	WARTOŚĆ

	1
	D.07.02.01

Ustawienie słupków stalowych 50mm
	szt   5
	
	

	2
	D.07.02.01

Ustawienie znaków drogowych odblaskowych (srednie)

0504  - trókątne   

0701  - D 1
	szt   4

szt   1
	
	

	3
	D.07.02.01

Demontaż znaku z wywozem na odl. 1km
	szt  1
	
	

	4
	D.04.01.01 

Rozebranie istn.warstwy gr.5-7cm  z kamienia wap. z wywozem na odl.1km z wbudowaniem w nasyp, pobocza  i  na odkład  (na gruntach prywatnych)
120,00x0,75x0.06=5,40
	m3

5,40
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


SPORZĄDZIŁ:
DNIA: 
